



# INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIA BENTIVEGNA DA PIAZZA FALCONE - BORSELLINO A PIAZZA GARIBALDI

PROGETTO ESECUTIVO (Art. 23 comma 8 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50)  
Rimodulato ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.  
Aggiornato con il Prezzario della Regione Siciliana anno 2019

Quadro economico

Tavola:  
Tav. E9 - Aggiornamento 2019

Scala:

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Giuseppe GENNARO

Geom. Paolo RUSSO

Geom. Vincenzo Gennusa

Collaboratore alla progettazione:

Geom. Calogero LEONE

Responsabile della Sicurezza per la Progettazione  
Arch. Nazzareno Salamone

PARERI:

**Città di Corleone**

Città Metropolitana di Palermo  
III Settore - Servizio Edilizia Pubblica e Cura della  
Città  
Ufficio Mobilità - Infrastrutture - Programmazione

Visto il progetto esecutivo e visti i pareri espressi

**SI ESPRIME**

**PARERE TECNICO FAVOREVOLE**  
ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/07/2011  
e s.m.i.

Corleone li, \_\_\_\_\_

Il R.U.P.  
Arch. Enrico

GULOTTA

**Città di Corleone**

Città Metropolitana di Palermo  
III Settore - Servizio Edilizia Pubblica e Cura della Città  
Ufficio Mobilità - Infrastrutture - Programmazione

VERIFICA del progetto esecutivo ai sensi dall'art. 26, comma  
6 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e

**VALIDAZIONE POSITIVA**

ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e  
s.m.i.

Corleone li, \_\_\_\_\_

Il R.U.P.  
Arch. Enrico GULOTTA

Data:

Aggiornamento:

IL R.U.P.

Arch. Enrico GULOTTA

(Provvedimento Dirigenziale n. 749 del 20/08/2028)

**RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA BENTIVEGNA DA PIAZZA FALCONE e BORSELLINO A PIAZZA GARIBALDI**

**QUADRO ECONOMICO**

|                |  |                       |                     |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A</b>       | <b>IMPORTO LAVORI:</b>   |                       |                     |
| A <sub>0</sub> | Importo dei lavori come da computo metrico   | € 1.124.843,58        | € 1.124.843,58      |
| A <sub>1</sub> | Per oneri della sicurezza  | € 6.524,12            |                     |
|                | <b>Lavori soggetti a ribasso d'asta</b>  | <b>€ 1.118.319,46</b> |                     |
| <b>B</b>       | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |                       |                     |
| B <sub>1</sub> | IVA 22 % SUI LAVORI  | € 247.465,59          |                     |
| B <sub>2</sub> | PER ONERI RELATIVI ALLA D. L., MISURE E CONTABILITA', assistenza al collaudo e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione iva ed oneri compresi (CNPAIA e IVA al 22%) | € 42.087,99           |                     |
| B <sub>3</sub> | Competenze tecniche per collaudo tecnico - amministrativo compreso iva ed oneri diversi (CNPAIA 4% ed iva al 22%)  | € 4.363,01            |                     |
| B <sub>4</sub> | Per imprevisti iva inclusa   | € 47.500,00           |                     |
| B <sub>5</sub> | Spese per pubblicazione ANAC - Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019        | € 600,00              |                     |
| B <sub>6</sub> | Incentivo per funzioni tecniche - Art. 113 del DLgs 50/2016 e s.m.i. 2%  | € 22.496,87           |                     |
| B <sub>7</sub> | Oneri di accesso in discarica per smaltimento di terra e rocce di scavo iva compresa   | € 40.620,00           |                     |
|                | <b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>€ 405.133,46</b>   | <b>€ 405.133,46</b> |
| <b>C</b>       | <b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>  | <b>€ 1.529.977,04</b> |                     |